Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Obchodné meno: Obec Liptovské Sliae

Sidlo: Ul. Se¢ 635/2, 034 84 Liptovské SliaCe - Stredny Sliac
Statutdrny zastupca: Mgr. Milan Fri¢ (starosta)

1Co: 00315745

DIC: 2020589725

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako , objednéavatel”)

a
Obchodné meno: JM Investing, s.r.o.

Sidlo: Terchova 2115 013 06 Terchova
Statutarny zastupca: PhDr. Mgr. Jozef Mikyska (konatel)
ICO: 47781467

DIC: 2024093610

IC DPH: S$K2024093610

Bankové spojenie (IBAN): SK95 0200 0000 0037 8376 3955
(dalej v texte aj ako ,,zhotovitel”)

€l. 1. Vychodiskové udaje

Nazov stavby: Zvydenie energetickej u¢innosti kultirneho domu a obecného tradu Liptovské Sliace —
stavebné prace

Investor stavby: Obec Liptovské Sliae

Miesto stavby: Budova sa nachddza v obci Liptovské Sliade, ¢ast Stredny Slia¢ na p.¢. 25/2, k.u.
Liptovské Sliace.

Zéakazka zdkazka s nizkou hodnotou podla §117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

Financovanie: Environmentalny fond a vlastné zdroje

Cl. 2. Predmet pinenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo: ,,Zvy$enie energetickej ucinnosti kultirneho domu a obecného
Uradu Liptovské Sliade — stavebné prace" v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k
tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednévatelovi v mieste stavby podta Cl. 1 tejto zmluvy.
Objednévatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. Taktie sa zavdzuje poskytnut
zhotovitelovi potrebni stéinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju vlastnosti uréené platnymi STN, spliaja aj
poZiadavky na mechanicki pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu
zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Usporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na ucel, na ktory je uréené. Zhotovitel ruéi za to, ze
zabudované materidly, doddvky a zariadenia si nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

2.3. Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatefa podfa
dohodnutého vecného rozsahu a giastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizdcie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym orgdnom, autorskému dozoru, Stdtnemu
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dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maja byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspon
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na ucast pri ich realizécii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania skusok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrianie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizéciu, ak sa vyzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré st k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujlice na diele v jeho mene preukdzatefne maju
pocas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrziavaji zdkaz poZivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz fajcenia. Zhotovitel je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskdr v defi nédstupu na vykon prac na diele informovat
svojich zamestnancov, Ze si povinni podrobit sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tato kontrolu vykondval povereny zastupca objednavatela
(vid" 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie predpisov na Gseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
ako aj predpisov, na useku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti
zhotovitela na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany vo vztahu k jeho
zamestnancom pracujlucim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voéi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpe¢ného spravania sa
zamestnancov. Je povinny urtit osobu zodpovednl za usek BOZP, s ktorou mdZe objedndvatel riesit tito
problematiku. Tato osobuy, t. j. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa
zavdzuje oznamit objednévatelovi pisomne, najneskdr v defl ndstupu na realizéciu diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych predpisov
upravujucich povinnosti zamestndvatela vodi svojim zamestnancom, ktoré su platné na uUseku poziarnej
ochrany. V pripade, Ze si na stavenisku/montdZnom pracovisku sucasne viaceri subdodavatelia,
zodpoveda za tisek BOZP a poZiarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj
pracovny priestor (ast staveniska), vymedzeny po dohode s objedndvatefom. Tento priestor je kazdy z
nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nédstupu aZ do ukonenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel potas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zéstupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: Ing. Vladimir Lazar

Ak objednavatel v rdmci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa
skaske na potitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednévatel opravneny Ziadat od zhotovitefa, aby

takudto osobu ihned' vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zdznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na

diele.
€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat objednavatefovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v &l.2
tejto zmluvy najneskodr v termine do 17.10.2022.

Odovzdanie staveniska bude realizované osobitnym zépisom. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat
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do 5 dni odo d#a doruéenia vyzvy od objednévatela a objednavatel sa zavazuje vyzvat objednévatela na
prevzatie staveniska najneskér do 12.9.2022.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednévatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje def, kedy
bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zépis o odovzdani a prevzati diela podpisuje tatutdr alebo Statutdrom povereny
zastupca objedndavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl na stavenisku (montaZnom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montézne pracovisko) je zhotovitel povinny tplne vypratat a
upravif do 5 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela budd uloZené na
mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednévatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontikanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu

cenu.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednéavatefa o vzniku prekazky, ktord brani alebo
stazuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi si predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazefi poCasia
(vytrvaly dézd', sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdZe zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych
ddvodov musi mat zhotovitel pisomne odsuhlasené $tatutdrom objednavatefa alebo poverenou osobou.

€l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podfa &l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovi Groveri v Case
predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zék. ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch, vyhlaskou & 87/1996 Z. z. a je doloZend zhotovitefom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predlofenej cenovej ponuky zo dfia 31.8.2022 v sutaZi podfa &l. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom
oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vietky prace a dodévky 163.102,55 EUR

cena celkom vratane DPH 195.723,06 EUR

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V pripade zmeny
sadzby DPH v priebehu realizicie diela podfa tejto zmluvy bude tato daii fakturovand vidy podfa zakonov
a uttovnych predpisov, platnych v &ase uskuto¢nenia zdanitefného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, si vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer
+  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
«  zdkonom & 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni

Zhotovitel sa zavizuje, Ze cena predmetu pinenia je cenou maximalnou v zmysle rozpottu vykazu vymer
podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky suvisiace naklady zhotovitefa na uplnt realizaciu a sfunkénenie predmetu
diela vratane: dopravy, montaZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udriby a vypratania
zariadenia staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vzniknu ¢innostou pri realizacii diela,
vedfajéich rozpottovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudatné konanie (doklady o
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vykonanych skidgkach konstrukcii, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skasok
a pod.), doddvky a montaZe interiéru so vietkymi povrchovymi Gpravami interiéru, PD skutoéného

vyhotovenia stavby, odskisania a pod.

Nepredpokladané price, resp. naviac objedndvatefom poiadované prace a doddvky, ktoré nebolo
mozné predpokladat pri zadani zdkazky a nie st obsiahnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, budu ocenené
zhotovitefom $tandardnymi trhovymi cenami a budi predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednévatel méze na zéklade vlastného uvaZenia akceptovat Ciastkové faktiry. Pravo vystavit konecnu
fakturu vznika zhotovitelovi dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Faktira musi mat naleZitosti Gétovného a daflového dokladu v silade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikatné Udaje strdn v sulade s § 3a
Obchodného zékonnika, &islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt supis prac a doddvok
odsthlaseny poverenym zastupcom objednavatefa.

Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia vystavenej faktury objednévatelovi.

V pripade, ze platobny doklad nebude obsahovat pozadované naleZitosti alebo niektory z idajov bude
nespréavne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovant prilohu, objednéavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej fakttre uviest
novt lehotu splatnosti podfa tohto €lédnku. Pocas doby od vratenia faktiry po dorucenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizéciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

€l. 6.vykonanie diela

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zatat prace v sulade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sudasne s odovzdanim staveniska odovzdd objednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel urcuje za svojho povereného zastupcu stavebny
dozor, ktorym bude nim poverena osoba. Zhotovitel sa zavizuje dokon¢it a odovzdat dielo najneskdr do
6 mesiacov od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie si jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizdcii v si¢innosti so Statutdrnym zdstupcom
objednévatela alebo s poverenym zastupcom objedndvatela.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna3a
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednévatefovi za dobu, po ktoru je v omeskani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré si v najme alebo uZivani prévnickej osoby zriadenej
objednéavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstrénit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, 7e nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany modZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi ¢iastku 15,00 EUR/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zarover je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitefa na odstrdnenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, moze objednévatel tento zlikvidovat, pricom néklady spojené s likvidéciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon3trukcii,



6.6.

montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko méZe vstupovat iba objednévatel,
nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevéadzaju.:

»  &tatutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedna za investiénu vystavbu

e staveny dozor

* autorsky dozor

e ostatni povereni pracovnici objednavatefa
Okrem takto vyipecifikovanych osdb, po ozndmeni $tatutdrnemu zastupcovi objednavatefa moie na
stavenisko vstupovat osoba vykondavajtica $tatny stavebny dohfad.

6.7. Zhotovitel' zodpovedd za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych opravnenych

osb6b,

ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveds za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti. Ak tieto odpady neodstrani do 3 dni po pisomnom upozorneni objednavatela
alebo nim poverenou osobou, méze tak urobit objednavatel' s tym, Ze néklady, ktoré mu touto ¢innostou vznikli
je opravneny Ziadat od zhotovitela.

6.9. Objedndvatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdie tieto préce zakryvat.
Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat povereného zéstupcu objednavatela telefonicky na kontrolu préc, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand v stlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zéstupca objednavatela nedostavi a
nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Predtym vak tito skutotnost
oznami $tatutdrnemu zéstupcovi objednévatela. Ak objedndvatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto préc je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri dodato¢ne;j
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zastupcu
objedndavatela alebo povereného zastupcu objednavatela k ucasti na skudkach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednévatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na uhrady
vykonanych préac zhotovitefa. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objednavatefa.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zadkolit obsluhu
véetkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevédzkovych predpisov a zaskolenie
obsluhy su saéastou zmluvnej ceny podfa ¢lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikdty vietkych

pouZitych stavebnych a kon3trukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zékona, predpisané revizne

spravy, spracovan( priru¢ku uZivania diela (spdsob pouZivania, udribu, pravideiné kontroly a revizie a

pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude splnend povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vid a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objedndvatefa najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie v3etkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady
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o tychto skigkach podmiefiuji prevzatie diela.

d) V pripade, ak polas preberacieho konania budi zistené vady a nedorobky, objednavatel dielo
neprevezme a vyzve zhotovitefa na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opédtovne upovedomi objednavatefa, ie je dielo ukonfené a pripravené k
preberaciemu konaniu. Objedndvatel nasledne na to urc¢i novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je sposobily na uZivanie.

f) Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu znésa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&end praca oproti vykazu vymer v sttaZi.
Vietky povinnosti vyplyvajlce zo vstupu zhotovitefa do arealu zabezpecuje zhotovitel sdm.

Statutdrny zastupca objedndvatefa alebo nim povereny zastupca objednavatela je opravneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoistiev pric, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoistva prac uvedenych v zmiuve (v stlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

b} nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

¢) zmenit druh préc,

d) zmenit vy$ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

e) vykonat dodato¢né prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit ndslednost alebo c¢asovu nadvdznost vystavby ktorejkolfvek casti diela.

Uvedené zmeny budu riedené dodatkami k tejto zmluve len v stlade s ust. 18 zdkona ¢&. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani.

Ak o to poiiada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolfvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté driom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatela .

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tudajov tykajticich sa oinaéenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych sku3ok a revizii, ak sa vyZaduju a boli dspe$ne vykonané, informécie
vztahujlce sa k zaruke, spolu s prislusSnou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predloZit Zhotovitef.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziuje
uzivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednéavatefom.
Tym nie je dotknutd povinnost zhotovitefa odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predlozeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umo#nit objednévateflovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za i¢elom postidenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sulade
prislu§nymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.
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8.7.

8.8.

8.9

9.1.
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Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevazati diela v rozsahu jednotlivych €asti, ak tak
bolo dohodnuté.

€l. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaruénti dobu 60 mesiacov, potas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaru¢ny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruéna doba zatina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim naroku objedndavatefa z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd tast diela prerusuje,
a to aZ do doby odstrénenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uZivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplinkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznaéenie vady, miesto, kde sa vada nachédza, popis ako sa vada prejavuje a oznaCenie narokov z véad.
Rozozndvaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednéavatel nemohol zistit pri prevzati diela avyskytnu sa v zérutnej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohldsit u zhotovitefa najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohldsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfiani a dohodnut
s objednavatefom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahlaseni objednévatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objednévatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit na svoje ndklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveds, v o
najkratiom &ase. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho Cinnostou a Cinnostou jeho
subdodévatelov pri pineni zavazkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za $kody spdsobené zavadami
a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré vznikli
nespravnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porudenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné pinenie diela zo strany zhotovitefa, na ktoré bol
objednévatelom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zépisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zdvainé vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym pinenim sa
rozumie také plnenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstrénenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel opravneny zabezpecit jej
odstranenie inou osobou na ndklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri ome3kani v lehote kompletného zhotovenia diela
od ainnosti zmluvy o dielo) je objednévatel opravneny Gétovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vy3ke
500,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kaZdi vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 50 € za 1 defi aZ do odstranenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia &l. 2.6 zaplati zhotovitel objednévatefovi zmluvni pokutu vo vyske 500 € za
kaidé zistené porusenie &lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skiske na pofZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky zndsa zhotovitel.

Objednéavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrianie terminu ndstupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zdvad 50,-€ za 1 defi omeskania za kazdd zavadu.

Odstipenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu Skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty nérok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktoréd jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objednévatela nie je moZna realizacia postipenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchédzajuceho suhlasu objednévatela preniest zavazky alebo pohfaddvky zo zmluvy na tretiu osobu,
&im nie je dotknutd moZnost uskutoénit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelfov
v stlade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Cl. 10. Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vy$sia moc)

Za vy3$iu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie su zdvislé od vble zmluvnych stran, tieto ani nemdzu
ovplyvnit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, 3trajk, zmena pravnych
predpisov, zasahy $tatnych organov a pod.

Pre uéely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujice zodpovednost prijima prévna uprava podfa § 374
Obchodného zékonnika.

KaZda zmluvna strana ma prévo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastand diiom doruéenia oznamenia a
skuto¢nostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z ddvodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpeéenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, podkodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a thrada nakladov bude dohodnuta zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predlozi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednavatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéach v

11.2.

11.3.

11.4.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pravne predpisy platné a i¢inné na izemi SR, vieobecne zévazné
predpisy, platné technické normy, $pecifikdcie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préc na diele
podfa zmluvy. Pritom musi dodriat vietky zdkonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto stvislosti sa
zhotovitel zavidzuje, Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej Cinnosti pre
objedndvatela bude konat v zhode s prislu$nymi stavebnymi normami. Pri poru3eni vy33ie uvedeného sa
zavizuje odstranit neziaduci, resp. protipravny stav na vlastné néklady. Zarovefi zhotovitel sa zavazuje
predlozit objedndvatelovi képiu potvrdenia o likvidécii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma potrebné opravnenie na vykondvanie innosti v rozsahu predmetu tejto

zmluvy.

11.5. MoZnost odstupenia od zmluvy:



11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze poru$enie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
oprévnenie odstipit od zmluvy tej strane, ktord je porudenim povinnosti dotknuta. Sposob
odstdpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zakonnika. Ak ome3kanie
diznika alebo veritela znamena podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odsttpit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznadujd porudenie zmluvy za podstatné, ak:

«  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane me$ka so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

«  zhotovitel alebo objednéavatel neplini dlohy z kontrolnych pordd stavby, ktoré maji vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby

«  zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

« ak objedndvatel neposkytne zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitefa moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho natas

e ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom ponuknuté a
riadne dokon&ené dielo bez zévad a nedorobkov, alebo neurobi aspoii opatrenia nasved&ujice
ochote objednéavatela dielo prevziat.

Odsttupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody. Odstlpenie je moZné aj od iastotne
splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade zndsa
vietky nasledky a 3kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvnych
podmienok.

Pri poru$eni povinnosti podra tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak oprdvnena strana nevyuiije
prévo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej &asti, ktord je poru$enim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavidzuju, fe obchodné, technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suihlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skutoCnosti nepouZiju pre
iné ulely ne: pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informécie a skutonosti, ktoré si beZne dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva $kody na fiom

Nebezpetenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele zné3a zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednévatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel zodpoveds za poskodenie, znitenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizéciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednévatefovi. Nebezpetenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizicii stavebného diela spésobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpeéenstvo $kéd znasa objednavatel.

Diom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na objednavatefa



mo#nost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.
€l. 13. Poistenie a kontrola

13.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v suvislosti s realizéciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prislusnych pravnych predpisov.

13.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretu poistnii zmluvu pre poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent v
stvislosti s vykonom svojej podnikatelskej éinnosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prisludnej poistovne
uhradit $kody spésobené zhotovitefom, ako aj $kody spdsobené subdodavatelmi zhotovitefa , minimaine vo
vyske ceny tejto zdkazky na jednu poistni udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo trazu os6b, a pre pripad
$kody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

13.3 Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat v platnosti poistné zmluvy podfa predchéddzajicich bodov tohto Elanku
podas celého trvania Zmluvy a aj zaruénej doby podra Clanok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut képiu
prislu$nej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskér do 5 pracovnych dni odo diia
uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uz pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny takejto poistnej
zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmluvy.

13.4 Zhotovitel vyhlasuje, & mé uzavrett poistni zmluvu pre poistenie zodpovednosti za $kodu sposobenu
v stvislosti s vykonom svojej podnikatefskej &innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zavazok prisludnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitefom, ako aj Skody spOsobené subdodavatefmi zhotovitela,
minimdlne vo vy$ke ceny tejto zdkazky na jednu poistnu udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objedndvatela takéto poistenie preukazat.

13.5 Zhotovitel sa zavizuje umoinit vykon finan¢nej kontroly prislusnym kontroinym orgdnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prisluinych predpisov Slovenskej republiky (napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o
finanénej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov) a ako
kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych predpisov.
Zhotovitel sa zavizuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami objednavatefa. Zhotovitel si
je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zakon ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej
sprdvy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Povereni zamestnanci
objedndvatela vykondvajici kontrolu méZu vyZadovat pristup k tym obchodnym dokumentom zhotovitela,
ktoré stvisia s vydavkami a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy.

13.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze finan¢né prostriedky objednavatefa uréené na zaplatenie ceny su
finan¢né prostriedky zo SR Slovenskej republiky resp. Environmentalineho fondu. Zhotovitel berie na vedomie,
7e na poutitie tychto prostriedkov, kontrolu poutZitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neopravneného
pouZitia alebo zadrZania sa vztahuje reZim upraveny v osobitnych predpisoch (zdkon & 357/2015 Z. z. o
finanénej kontrole a o audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zékon. ¢.
523/2004 Z. z. o rozpottovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov, zdkon &. 440/2000 Z. z. o spravach finanénej kontroly v zneni neskorsich predpisov).

13.7 Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto
zmluvy opravnenymi osobami podas platnosti a G¢innosti prisluSného rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o dotaciu
z Environmentdlneho fondu. Zhotovitel sa zavidzuje prisluSnym oprévnenym osobam poskytnit za tymto
U¢elom vietku potrebnu suéinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpeluje poskytnutie predmetu zmluvy cez
tretie strany, je povinny zabezpetit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedend povinnost strpiet
audit/kontrolu trva pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto zmluvy a sticasne aj platnosti a uginnosti
prisluiného rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o poskytnutie nenadvratného finanéného prispevku. V pripade, Ze
este nedodlo k plneniu zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly objednévatefa neumoziiuju
financovanie predmetu zmluvy, objednévatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.



Cl. 14. Zivere&né ustanovenia

14.1 Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na zéklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym

dodatkom k zmluve.

14.2 Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom svojich $tatutdarnych organov alebo nimi poverenych oséb. V pripade, Ze takéto rie$enie je
neuspesné, hociktord zo zmluvnych stran je opréavnena predloZit spor na rie$enie prisludnému sudu v SR.

14.3 V ostatnych veciach, ktoré nie su upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zdkonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju stvislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

14.4 Tato zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost nasledujici def
po zverejneni tejto zmluvy v stlade s platnou legislativou.

14.5 Kde sa v tejto zmluve pouiije slovné spojenie ,neodkladne" alebo , bez zbytoéného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

14.6 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objednavatela a jeden

pre zhotovitela.

Priloha ¢.1 — Rozpocet vykaz/vymer v zmysle cenovej ponuky

V Ziline, diia 05.09.2022 o Vieedagdna s Ll

———y

Za zhotovitela: / Za objedné tefa: =
e /ya —
JM Investing, sro— o S
Terchova 2115, 013 06
. 1C0O: 47781467
IC PPH: SK2024083610






