

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-20a  
Stavba: A190201 - ZBERNÝ DVOR

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 6/25/2021

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: INGSTAV SK s.r.o.

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **176,500.24**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DPH znížená	20.00%	<b>176,500.24</b>	<b>35,300.05</b>

**Cena s DPH** **211,800.29**  
**v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

25.06.2021

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-20a

Stavba: A190201 - ZBERNÝ DVOR

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>176,500.24</b>	<b>211,800.29</b>
SO A.02	Spevnená plocha a prístupová komunikácia	98,652.85	118,383.42
SO A.03	Prevádzková budova	16,860.46	20,232.55
SO A.06	Oplotenie	17,896.32	21,475.58
SO A.07	Vodovodná prípojka	16,162.46	19,394.95
SO A.08	Kanalizačná prípojka	2,069.65	2,483.58
SO A.09	Pripojenie na sieť NN a vonkajšie elektrické rozvody	10,836.78	13,004.14
SO A.10	Odvedenie zrážkových vôd	14,021.72	16,826.06

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.02 - Spevnená plocha a prístupová komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>98,652.85</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižovaná	98,652.85	20.00%	19,730.57	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>118,383.42</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.02 - Spevnená plocha a prístupová komunikácia**

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**98,652.85**

HSV - Práce a dodávky HSV

97,511.85

1 - Zemné práce

31,328.23

2 - Zakladanie

279.00

5 - Komunikácie

56,296.75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1,887.49

99 - Presun hmôt HSV

7,720.38

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1,141.00

VRN03 - Geodetické práce

930.00

VRN06 - Zariadenie staveniska

211.00

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.02 - Spevnená plocha a prístupová komunikácia

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**98,652.85**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					97,511.85
D	1	Zemné práce					31,328.23
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	279.000	0.94	262.26
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	446.400	5.91	2,638.22
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leivosť horniny 3	m3	446.400	0.92	410.69
4	K	132201100R	Hĺbenie rýh pre rigol s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu	m	103.000	27.90	2,873.70
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	104.000	1.53	159.12
6	K	162501123R	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za odvoz do 15 km	m3	700.404	3.90	2,731.58
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	700.400	2.96	2,073.18
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	856.400	6.63	5,677.93
9	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypov	m3	35.000	2.95	103.25
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	104.000	0.68	70.72
11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	700.400	0.61	427.24
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,190.680	10.23	12,180.66
13	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	170.000	0.70	119.00
14	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	5.253	6.65	34.93
15	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m2	1,395.000	0.73	1,018.35
16	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	170.000	1.32	224.40
17	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	170.000	1.90	323.00
D	2	Zakladanie					279.00
18	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1,395.000	0.20	279.00
D	5	Komunikácie					56,296.75
19	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0 - 32 mm po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,275.000	7.04	8,976.00
20	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 0 - 63 mm po zhutnení hr. 250 mm	m2	1,313.000	10.83	14,219.79
21	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0. 50 do 0.70 kg/m2	m2	2,526.000	0.51	1,288.26
22	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,214.000	11.84	14,373.76
23	K	577164471	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	1,251.000	13.94	17,438.94
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1,887.49
24	K	917862112	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	103.000	7.16	737.48
25	M	592170003800	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	104.030	6.85	712.61
26	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4.635	94.37	437.40
D	99	Presun hmôt HSV					7,720.38
27	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu	t	1,381.106	5.59	7,720.38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				1,141.00
D	VRN03		Geodetické práce				930.00
28	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtvčoyacei siete, vtvčenie staveniska.	eur	1.000	418.50	418.50
29	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1.000	511.50	511.50
D	VRN06		Zariadenie staveniska				211.00
30	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1.000	211.00	211.00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.03 - Prevádzková budova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**16,860.46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	16,860.46	20.00%	3,372.09

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20,232.55**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: A190201 - ZBERNÝ DVOR  
Objekt: **SO A.03 - Prevádzková budova**

Miesto:

Dátum: 25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**16,860.46**

HSV - Práce a dodávky HSV

15,978.06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

15,978.06

VRN07 - Dopravné náklady

882.40

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.03 - Prevádzková budova

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>16,860.46</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							15,978.06
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							15,978.06
1	K	381181002	Montáž univerzálnej mobilnej bunky v zostavách	ks	2.000	172.38	344.76
2	M	553100001	Typizovaný oceľ. kontajner - sanitárny	ks	1.000	9,132.60	9,132.60
3	M	553100002	Typizovaný oceľ. kontajner - obytný	ks	1.000	6,500.70	6,500.70
D VRN07 Dopravné náklady							882.40
4	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov	eur	1.000	882.40	882.40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:  
**SO A.06 - Oplotenie**

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 25.06.2021

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>17,896.32</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0.00	20.00%	0.00	
	17,896.32	20.00%	3,579.26	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>21,475.58</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.06 - Oplotenie**

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**17,896.32**

### HSV - Práce a dodávky HSV

10,221.00

1 - Zemné práce

2,744.04

2 - Zakladanie

3,289.09

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3,171.50

99 - Presun hmôt HSV

1,016.37

### PSV - Práce a dodávky PSV

7,139.52

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

6,833.16

783 - Nátery

306.36

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

535.80

VRN03 - Geodetické práce

423.00

VRN06 - Zariadenie staveniska

112.80

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.06 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17,896.32**

D HSV Práce a dodávky HSV 10,221.00

D 1 Zemné práce 2,744.04

1	K	133201101	Výkop pätiiek hornina 3 do 100 m3	m3	39.100	39.16	1,531.16
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	39.100	5.35	209.19
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39.100	1.41	55.13
4	K	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	39.100	3.64	142.32
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39.100	0.69	26.98
6	K	181301104	Rozprestretie zeminy	m3	39.100	19.93	779.26

D 2 Zakladanie 3,289.09

7	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	39.100	84.12	3,289.09
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 3,171.50

8	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového	ks	56.000	9.97	558.32
9	M	553510023000	Stĺpik poplastovaný	ks	51.000	25.20	1,285.20
10	M	3133106200.1	Stĺpik pre brány 3,40 m	ks	5.000	73.98	369.90
11	M	1584264001	Krytky stĺpikov	ks	56.000	1.32	73.92
12	K	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej	ks	24.000	10.51	252.24
13	M	553510023300	Vzpera poplastovaná	ks	24.000	26.33	631.92

D 99 Presun hmôt HSV 1,016.37

14	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál.tvármic.blokov výšky do 10 m	t	60.897	16.69	1,016.37
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 7,139.52

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6,833.16

15	K	767916110	Montáž oplotenia	m	150.000	8.30	1,245.00
16	M	313290001000	Pletivo poplastované pletené štvorhranné oko 50 mm, vxl 2x25 m. bez napínacieho drôtu	bal	6.000	155.66	933.96
17	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	450.000	0.44	198.00
18	M	156140002500	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	6.000	8.46	50.76
19	M	553510009400	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	450.000	0.86	387.00
20	K	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	489.000	0.33	161.37
21	M	314780000200	Drôt ostnatý poplastovaný	m	537.900	0.33	177.51
22	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1.000	11.52	11.52
23	K	767920270	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 15 m2	ks	2.000	96.87	193.74
24	M	5534493410	Vráta oceľové 7260x2500 mm s bránkou (š. 1000 mm)	ks	1.000	1,870.60	1,870.60
25	M	5534493420	Vráta oceľové 6000x2500 mm	ks	1.000	1,579.20	1,579.20
26	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	28.965	0.85	24.50

D 783 Nátery 306.36

27	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	44.400	4.42	196.25
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	783226100	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	44.400	2.48	110.11
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				535.80
D VRN03			Geodetické práce				423.00
29	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vtvýčovacej siete, vtvýčenie staveniska.	eur	1.000	235.00	235.00
30	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vvhotovenia stavby	eur	1.000	188.00	188.00
D VRN06			Zariadenie staveniska				112.80
31	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1.000	112.80	112.80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.07 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**16,162.46**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	16,162.46	20.00%	3,232.49

**Cena s DPH**

**v EUR**

**19,394.95**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.07 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**16,162.46**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

15,157.73

1 - Zemné práce

7,818.77

4 - Vodorovné konštrukcie

1,397.35

5 - Komunikácie

1,911.60

8 - Rúrové vedenie

1,376.74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

437.74

99 - Presun hmôt HSV

2,215.53

#### PSV - Práce a dodávky PSV

1,004.73

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

309.21

723 - Zdravotechnika - plynovod

695.52

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.07 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16,162.46**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**15,157.73**

D 1

Zemné práce

**7,818.77**

1	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m <sup>2</sup> , -0,15300t	m <sup>2</sup>	36.000	9.97	358.92
2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	267.030	8.78	2,344.52
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	267.030	0.86	229.65
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m <sup>2</sup>	551.100	3.21	1,769.03
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m <sup>2</sup>	551.100	2.00	1,102.20
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m <sup>3</sup>	30.132	2.86	86.18
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	m <sup>3</sup>	30.132	0.83	25.01
8	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	185.400	2.78	515.41
9	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m <sup>3</sup>	52.038	26.67	1,387.85

D 4

Vodorovné konštrukcie

**1,397.35**

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m <sup>3</sup>	35.802	39.03	1,397.35
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

D 5

Komunikácie

**1,911.60**

11	K	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m <sup>2</sup>	120.000	15.93	1,911.60
----	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

**1,376.74**

12	M	2861121200	Rúra PE-100 40 nav PN 10 (DN 25)	m	182.531	2.10	383.32
13	K	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	167.000	0.27	45.09
14	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	167.000	2.75	459.25
15	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	167.000	0.60	100.20
16	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2.000	194.44	388.88
17	K	893312111	Sachta armatúra zo železobetónu so stropom z dielcov, vnútornej pôdorysnej plochy do 1,50 m <sup>2</sup>	ks	0.000	796.96	0.00
18	M	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120 119x14x21,5 cm	ks	0.000	18.21	0.00
19	M	5932122700	Preklad železobetónový RZP 3-150 149x14x21,5 cm	ks	0.000	22.65	0.00
20	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	0.000	8.10	0.00
21	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	0.000	130.00	0.00
22	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0.000	0.91	0.00
23	K	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	0.000	7.65	0.00
24	M	2865230011	Objímka klzna RACI S20, výška 20 mm, vonk. priemer rúry 32-164 mm	ks	0.000	2.28	0.00
25	M	2865230033	Tesniaca manžeta 41*112*75	ks	0.000	19.80	0.00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**437.74**

26	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	86.000	5.09	437.74
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				2,215.53
27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hľbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83.322	26.59	2,215.53
D PSV			Práce a dodávky PSV				1,004.73
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				309.21
28	K	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	1.000	0.82	0.82
29	K	722131913	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	súb	1.000	22.21	22.21
30	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1.000	11.76	11.76
31	K	722150203	Potrubie z ocele, rúrok závit.asfalt, a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0. 10 004.00 DN 25	m	15.000	11.69	175.35
32	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,	ks	4.000	2.45	9.80
33	M	5518610226	Armatúry závitové - voda Spätná klapka 1"	ks	1.000	7.16	7.16
34	M	5518100247	Guľový uzáver voda so šróbením PERFECTA 1",	ks	2.000	16.58	33.16
35	M	5518100308	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 3/4",	ks	1.000	7.11	7.11
36	K	722263416	Montáž vodomeru závit. G 3/4 (2,5 m3.h-1)	ks	1.000	11.35	11.35
37	M	3882122100	Vodomer DN 15	ks	1.000	30.49	30.49
D 723			Zdravotechnika - plynovod				695.52
38	K	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4	m	28.000	24.84	695.52

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.08 - Kanalizačná prípojka**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**2,069.65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	2,069.65	20.00%	413.93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2,483.58**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.08 - Kanalizačná prípojka**

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**2,069.65**

HSV - Práce a dodávky HSV

2,069.65

1 - Zemné práce

806.84

4 - Vodorovné konštrukcie

82.32

8 - Rúrové vedenie

1,010.80

99 - Presun hmôt HSV

169.69

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.08 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2,069.65**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**2,069.65**

#### D 1 Zemné práce 806.84

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	24.000	3.66	87.84
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	1.000	3.23	3.23
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19.548	16.28	318.24
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	19.548	0.90	17.59
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	30.000	3.32	99.60
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	30.000	2.08	62.40
7	K	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m3	31.185	3.58	111.64
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8.190	3.10	25.39
9	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2.633	30.73	80.91

#### D 4 Vodorovné konštrukcie 82.32

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0.878	40.19	35.29
11	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1.000	10.13	10.13
12	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0.072	95.68	6.89
13	K	452386121	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1.000	30.01	30.01

#### D 8 Rúrové vedenie 1,010.80

14	K	817364111	Prepojenie na exist. kanalizáciu PVC DN 300, výrez	ks	1.000	30.08	30.08
15	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	7.500	0.70	5.25
16	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	4.000	11.97	47.88
17	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá	ks	3.000	10.35	31.05
18	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	2.000	17.61	35.22
19	M	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	1.000	37.94	37.94
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	7.500	1.31	9.83
21	K	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	1.000	53.30	53.30
22	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	1.000	401.79	401.79
23	M	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xhr.steny 9xv.30	ks	1.000	25.86	25.86
24	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60xv.100	ks	1.000	45.68	45.68
25	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1.000	22.40	22.40
26	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1.000	264.52	264.52

#### D 99 Presun hmôt HSV 169.69

27	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	6.155	27.57	169.69
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.09 - Pripojenie na sieť NN a vonkajšie elektrické rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10,836.78

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0.00

10,836.78

Sadzba dane

20.00%

20.00%

Výška dane

0.00

2,167.36

Cena s DPH

v EUR

13,004.14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.09 - Prípojenie na sieť NN a vonkajšie elektrické rozvody**

Miesto:

Dátum: 25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**10,836.78**

46M - Zemné práce a uloženie káblov - NN prípojka	4,758.89
Inf.ceny - Nosný materiál - NN prípojka	1,637.42
D1 - Zemné práce pre uzemnenie - Bleskozvod	595.93
21M - Montáž bleskozvodu	279.53
BLZ - D - Nosný materiál - bleskozvod	271.57
D2 - Rozvádzač HRE	502.67
VO-M - Zemné práce pre osadenie stĺpa VO a montáž	429.62
VO- D - Nosný materiál - doplnenie VO	754.85
D3 - Zemné práce pre rozvody váh	863.36
Inf. Ceny - Nosný materiál - váhy	253.76
D4 - HZS	489.18

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.09 - Pripojenie na sieť NN a vonkajšie elektrické rozvody

Miesto:

Dátum: 25.06.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Spracovateľ:

IČO: 46233091

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10,836.78**

D		46M	Zemné práce a uloženie káblov - NN prípojka	4,758.89			
1	K	Pol1	Výkop ryhy 50x120 cm	m	152.000	20.57	3,126.64
2	K	Pol2	Vytvorenie pieskového lôžka 50x10cm	m	152.000	0.66	100.32
3	K	Pol3	Uloženie káblu 4x25 v chráničke	m	152.000	2.16	328.32
4	K	Pol4	Záhrn pieskom 50x15 cm	m	152.000	0.64	97.28
5	K	Pol5	Položenie výstražnej fólie	m	152.000	0.17	25.84
6	K	Pol6	Záhrn ryhy 50x100 cm	m	152.000	4.23	642.96
7	K	Pol7	Položenie trávnej mačiny	m	152.000	1.80	273.60
8	K	Pol8	Ukončenie vodiča do 25 mm <sup>2</sup>	ks	6.000	1.00	6.00
9	K	Pol9	Ukončenie káblu do 4x25 mm <sup>2</sup>	ks	8.000	4.71	37.68
10	K	Pol10	Montáž HRE	ks	1.000	26.99	26.99
11	K	Pol11	PPV 2%	%	49.607	1.88	93.26

D		Inf.ceny	Nosný materiál - NN prípojka	1,637.42			
12	M	Pol12	Chránička FXKVR 63 čierna	m	152.000	0.97	147.44
13	M	Pol13	Kábel NAYY-J 4x25	m	158.000	2.60	410.80
14	M	Pol14	Poistka nožová PH0 - 40A	ks	3.000	1.90	5.70
15	M	Pol15	Štítok káblový popisovací 65x25mm plast	ks	2.000	0.03	0.06
16	M	Pol16	Oko kábelové d25mm <sup>2</sup> - D8	ks	4.000	1.14	4.56
17	M	Pol17	Skrutka M8x40mm	ks	4.000	0.35	1.40
18	M	Pol18	Matica M8	ks	8.000	0.26	2.08
19	M	Pol19	Piesok zásypaný 29 t = 19m <sup>3</sup> x 1,511 t/m <sup>3</sup>	t	29.000	19.97	579.13
20	M	Pol20	Plastová rúrka pevná KSR 63	m	4.000	2.40	9.60
21	M	Pol21	Plastová spojka KSM 63	ks	2.000	0.48	0.96
22	M	Pol22	Výstražná krycia fólia červená hr. 0,1mm, šírka 300mm	m	891.000	0.18	160.38
23	M	Pol23	Prepoj Cu	ks	3.000	4.00	12.00
24	M	Pol24	PPV 6%	%	14.152	5.64	79.82
25	M	Pol25	Presun hmôt 1%	%	14.152	0.94	13.30
26	M	Pol26	Doprava 2,8%	%	14.152	2.63	37.25
27	M	Pol27	Podružný materiál 3%	%	14.152	2.82	39.91
28	M	Pol28	Zaobstarávací prirážka 10%	%	14.152	9.40	133.03

D		D1	Zemné práce pre uzemnenie - Bleskozvod	595.93			
29	K	Pol29	Výkop ryhy 50x100 cm	m	18.000	18.82	338.76
30	K	Pol30	Záhrn ryhy 50x100 cm	m	18.000	4.23	76.14
31	K	Pol31	Výkop ryhy 35x70 cm	m	15.000	9.22	138.30
32	K	Pol32	Záhrn ryhy 35x70 cm	m	15.000	2.07	31.05
33	K	Pol11.1	PPV 2%	%	6.214	1.88	11.68

D		21M	Montáž bleskozvodu	279.53			
34	K	Pol33	Zvodový vodič FeZn DN 8 mm vč.podp.	m	16.000	1.69	27.04
35	K	Pol34	Pás FeZn 30x4 mm	m	26.000	0.96	24.96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	Pol35	Zachytávacia tyč JD10	ks	2.000	19.88	39.76
37	K	Pol36	Zemniaca tyč ZT2	ks	3.000	29.05	87.15
38	K	Pol37	Bleskozvodné svorky typ SJ 01	ks	3.000	3.03	9.09
39	K	Pol38	Bleskozvodné svorky typ SR 02	ks	2.000	3.03	6.06
40	K	Pol39	Bleskozvodné svorky typ SO	ks	2.000	3.03	6.06
41	K	Pol40	Bleskozvodné svorky typ SP1	ks	4.000	3.03	12.12
42	K	Pol41	Bleskozvodné svorky typ SZ	ks	2.000	3.03	6.06
43	K	Pol42	Ochranný uholník OU vč. držiakov	ks	2.000	7.45	14.90
44	K	Pol43	Označenie zvodu štítkom	ks	2.000	1.55	3.10
45	K	Pol44	Montáž HOP	ks	1.000	37.75	37.75
46	K	Pol11	PPV 2%	%	2.915	1.88	5.48

**D BLZ D - Nosný materiál - bleskozvod 271.57**

47	M	Pol45	Zvodový vodič FeZn DN 8 mm	kg	6.300	1.56	9.83
48	M	Pol46	Uzemňovací vodič FeZn 40x3mm	kg	24.400	1.92	46.85
49	M	Pol47	Podpera vedenia PV 03	ks	6.000	0.77	4.62
50	M	Pol48	Podpera vedenia PV 23 na plechové strechy	ks	11.000	0.62	6.82
51	M	Pol49	Zachytávacia tyč JP10	ks	2.000	3.99	7.98
52	M	Pol50	Zemniaca tyč ZT2	ks	4.000	20.06	80.24
53	M	Pol51	Bleskozvodné svorky typ SJ 01	ks	4.000	1.43	5.72
54	M	Pol52	Bleskozvodné svorky typ SR 02	ks	2.000	1.59	3.18
55	M	Pol53	Bleskozvodné svorky typ SR 03	ks	2.000	1.57	3.14
56	M	Pol54	Bleskozvodné svorky typ SO	ks	2.000	1.06	2.12
57	M	Pol55	Bleskozvodné svorky typ SZ	ks	2.000	2.28	4.56
58	M	Pol56	Bleskozvodné svorky typ SP1	ks	4.000	1.06	4.24
59	M	Pol57	Ochranný uholník OU	ks	2.000	6.79	13.58
60	M	Pol58	Držiak DOU	ks	4.000	1.09	4.36
61	M	Pol59	Označenie zvodu štítkom	ks	2.000	1.39	2.78
62	M	Pol60	Skrinka HOP	ks	1.000	28.61	28.61
63	M	Pol61	PPV 2%	%	2.430	1.88	4.57
64	M	Pol27	Podružný materiál 3%	%	2.430	2.82	6.85
65	M	Pol26	Doprava 2,8%	%	2.430	2.63	6.40
66	M	Pol25	Presun hmôt 1%	%	2.430	0.94	2.28
67	M	Pol28	Zaobstarávací prírážka 10%	%	2.430	9.40	22.84

**D D2 Rozvádzač HRE 502.67**

68	M	Inf. ceny	Nástenná skriňa Schrack MINIPOL typ MIP44, IP66	ks	1.000	65.58	65.58
69	M	Pol62	Nástenné upevňovacie príložky IMPOF000	ks	4.000	1.00	4.00
70	M	Pol63	Otočný zámok s cylind.vložkou IMPCM000	ks	1.000	5.99	5.99
71	M	Pol64	Polyesterový montážny panel 258x360x4 PBP-44	ks	1.000	4.99	4.99
72	M	Pol65	Istič PR63 - B32/3-32A	ks	1.000	12.93	12.93
73	M	Pol66	Istič PR61 - C6/1-6A	ks	1.000	6.67	6.67
74	M	Pol67	Istič PR63 - C16/3-16A	ks	1.000	10.04	10.04
75	M	Pol68	Inštaláčny stykač 1P IKD 20-20	ks	3.000	12.44	37.32
76	M	Pol69	Elektromer mechanický 3P WS 0101	ks	1.000	50.93	50.93
77	M	Pol70	Nástenná zásuvka 3P 400V, 16A IZG 1653, IP67	ks	1.000	14.97	14.97
78	M	Pol71	Svorky radové RSDPS - 20	ks	10.000	1.13	11.30
79	M	Pol72	Vodič CY 6 mm2	m	4.000	0.60	2.40
80	M	Pol73	Kábel CYKY-J-5x6 mm2	m	10.000	3.60	36.00
81	M	Pol74	Kábel CYKY-J-3x1,5	m	16.000	2.29	36.64
82	M	Pol75	Zap. Cu vodičom do 16 mm2	ks	22.000	0.92	20.24
83	M	Pol76	Popisný štítok na prístroje	ks	6.000	0.46	2.76
84	M	Pol77	Popisný štítok na káble	ks	5.000	0.53	2.65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	Pol78	Montáž prístrojov	ks	1.000	102.01	102.01
86	M	Pol79	Doprava 3,6%	%	4.548	3.38	15.39
87	M	Pol25	Presun hmôt 1%	%	4.548	0.94	4.28
88	M	Pol28	Zaobstarávací prírážka 10%	%	4.548	9.40	42.75
89	M	Pol80	Atest 3%	%	4.548	2.82	12.83

**D VO-M Zemné práce pre osadenie stĺpa VO a montáž 429.62**

90	K	Pol81	Strojový výkop jamy 70x70x180cm	ks	1.000	86.42	86.42
91	K	Pol82	Osadenie železobetónového stĺpa	ks	1.000	77.74	77.74
92	K	Pol83	Záhrn a zhutnenie zásypu jamy	ks	1.000	14.77	14.77
93	K	Pol84	Montáž príchytiek	ks	3.000	13.06	39.18
94	K	Pol85	Montáž svietidla	ks	3.000	15.60	46.80
95	K	Pol86	Montáž káblového vedenia	hod	5.000	20.41	102.05
96	K	Pol87	Pripojenie	hod	2.000	15.60	31.20
97	K	Pol88	Spínacia skrinka s 3x otočným spínačom	ks	1.000	8.64	8.64
98	K	Pol89	Lišta PVC 40x20 mm	m	10.000	1.44	14.40
99	K	Pol11	PPV 2%	%	4.481	1.88	8.42

**D VO- D Nosný materiál - doplnenie VO 754.85**

100	M	Pol90	Stĺp betónový EPV/PBS-10,5/6	ks	1.000	206.64	206.64
101	M	Pol91	Svietidlo Tiger 400 SM 400W	ks	3.000	104.82	314.46
102	M	Pol92	Príchytka na upevnenie svietidla	ks	3.000	14.97	44.91
103	M	Pol93	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	42.000	0.41	17.22
104	M	Pol94	Plastová rúrka pevná KSR 63	m	9.000	1.49	13.41
105	M	Pol95	Plastová spojka KSM 63	ks	2.000	0.80	1.60
106	M	Pol96	Spínacia skrinka s 3x otočným spínačom	ks	1.000	26.95	26.95
107	M	Pol97	Kábel CYKY-0 5x1,5	m	10.000	0.37	3.70
108	M	Pol98	Lišta PVC 40x20 mm	m	10.000	0.84	8.40
109	M	Pol61	PPV 2%	%	6.652	1.88	12.51
110	M	Pol27	Podružný materiál 3%	%	6.652	2.82	18.76
111	M	Pol26	Doprava 2,8%	%	6.652	2.63	17.51
112	M	Pol25	Presun hmôt 1%	%	6.652	0.94	6.25
113	M	Pol28	Zaobstarávací prírážka 10%	%	6.652	9.40	62.53

**D D3 Zemné práce pre rozvody váh 863.36**

114	K	Pol1	Výkop ryhy 50x120 cm	m	28.000	20.57	575.96
115	K	Pol2	Vytvorenie pieskového lôžka 50x10cm	m	28.000	0.66	18.48
116	K	Pol99	Uloženie 2x chránička	m	28.000	2.16	60.48
117	K	Pol4	Záhrn pieskom 50x15 cm	m	28.000	0.64	17.92
118	K	Pol5	Položenie výstražnej fólie	m	28.000	0.17	4.76
119	K	Pol6	Záhrn ryhy 50x100 cm	m	28.000	4.23	118.44
120	K	Pol7	Položenie trávnej mačiny	m	28.000	1.80	50.40
121	K	Pol11	PPV 2%	%	8.999	1.88	16.92

**D Inf. Ceny Nosný materiál - váhy 253.76**

122	M	Pol100	Chránička FXKVR 63 čierna 2x35m	m	70.000	0.97	67.90
123	M	Pol101	Uzemňovací vodič FeZn 40x3mm 15m = 14,3 kg	kg	15.000	1.92	28.80
124	M	Pol102	Zvodový vodič FeZn DN 8 mm 3m = 1,9 kg	kg	2.000	1.56	3.12
125	M	Pol52	Bleskozvodné svorky typ SR 02	ks	1.000	1.59	1.59
126	M	Pol53	Bleskozvodné svorky typ SR 03	ks	1.000	1.57	1.57
127	M	Pol103	Piesok zásypový = 3,5m <sup>3</sup> x 1,511 t/m <sup>3</sup>	t	5.000	19.97	99.85
128	M	Pol20	Plastová rúrka pevná KSR 63	m	2.000	2.40	4.80
129	M	Pol21	Plastová spojka KSM 63	ks	2.000	0.48	0.96
130	M	Pol22	Výstražná krycia fólia červená hr. 0,1mm, šírka 300mm	m	28.000	0.18	5.04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	M	Pol61	PPV 2%	%	2.271	1.88	4.27
132	M	Pol27	Podružný materiál 3%	%	2.271	2.82	6.40
133	M	Pol26	Doprava 2,8%	%	2.271	2.63	5.98
134	M	Pol25	Presun hmôt 1%	%	2.271	0.94	2.13
135	M	Pol28	Zaobstarávací prirážka 10%	%	2.271	9.40	21.35
D D4 HZS							<b>489.18</b>
136	K	HZS 1	Kompletačné práce á 11,62	hod	16.000	10.92	174.72
137	K	HZS 2	Východzia odborná prehliadka á 18,59	hod	18.000	17.47	314.46

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.10 - Odvedenie zražkových vôd**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**14,021.72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20.00%	0.00
DPH znížená	14,021.72	20.00%	2,804.34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**16,826.06**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

**INGSTAV SK s.r.o.**  
IČO: 46233091

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

25.06.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

**SO A.10 - Odvedenie zražkových vôd**

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**14,021.72**

HSV - Práce a dodávky HSV

14,021.72

1 - Zemné práce

5,081.11

2 - Zakladanie

243.83

4 - Vodorovné koňštrukcie

1,206.82

8 - Rúrové vedenie

6,005.15

99 - Presun hmôt HSV

1,484.81

# ROZPOČET

Stavba:

A190201 - ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO A.10 - Odvedenie zražkových vôd

Miesto:

Dátum:

25.06.2021

Objednávateľ:

**INGSTAV SK s.r.o.**

Projektant:

Zhotoviteľ:

IČO: 46233091

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14,021.72**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**14,021.72**

#### D 1 Zemné práce

**5,081.11**

1	K	115101201	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	120.000	3.66	439.20
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5.000	3.23	16.15
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	145.800	9.14	1,332.61
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	145.800	0.90	131.22
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	285.600	3.32	948.19
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	285.600	2.08	594.05
7	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 1500 m	m3	43.295	3.19	138.11
8	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	43.295	1.33	57.58
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79.184	3.10	245.47
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením svojaniny	m3	52.920	22.27	1,178.53

#### D 2 Zakladanie

**243.83**

11	K	212752125.1	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	37.000	6.59	243.83
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

#### D 4 Vodorovné konštrukcie

**1,206.82**

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13.230	40.19	531.71
13	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2.000	10.13	20.26
14	K	452112221	Osadenie rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2.000	10.13	20.26
15	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	2.020	248.16	501.28
16	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	0.225	95.68	21.53
17	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4.000	12.94	51.76
18	K	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	2.000	30.01	60.02

#### D 8 Rúrové vedenie

**6,005.15**

19	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	25.000	0.78	19.50
20	M	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000mm	ks	13.625	18.58	253.15
21	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	75.000	1.80	135.00
22	M	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000 mm	ks	16.350	147.70	2,414.90
23	K	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1.000	12.77	12.77
24	M	2862103800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200	ks	1.015	11.70	11.88
25	K	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednosých DN 200	ks	2.000	1.51	3.02
26	M	2864201800	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 200	ks	2.030	9.08	18.43
27	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	3.000	12.12	36.36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	2862300100	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200mm	ks	3.045	55.35	168.54
29	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. cumovým krúžkom, jednoosá	ks	3.000	4.81	14.43
30	M	2864201400	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315	ks	3.045	18.24	55.54
31	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2.000	401.79	803.58
32	M	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xhr.steny 9xv.30	ks	2.020	25.86	52.24
33	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57.6xv.100/60xhr.steny 9	ks	2.020	41.66	84.15
34	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6.000	60.97	365.82
35	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, priemer 63cm	ks	6.060	16.27	98.60
36	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, priemer 50cm v.300	ks	6.060	5.21	31.57
37	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, priemer 50cm	ks	6.060	12.39	75.08
38	M	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50, priemer 50cm	ks	6.060	12.17	73.75
39	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	6.060	210.70	1,276.84
D	99		Presun hmôt HSV				1,484.81
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	53.856	27.57	1,484.81